

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Propinsi	: Jawa Timur	Bidang	: Pelaksanaan Pembangunan Desa
Kabupaten	: Bojonegoro	Jenis Kegiatan	: Pemb. Lanjutan Kantor BPD dan Ruang Pertemuan
Kecamatan	: Sumberrejo	Volume	: P 14 L 5.5
Desa	: Prayungan	Sumber Anggaran	: Alokasi Dana Desa (ADD)
Lokasi kegiatan	: Desa Prayungan	Jumlah Anggaran	: Rp 34,808,106.00

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
A	UPAH KERJA				
	- Pekerja	108	OH	75,000.00	Rp. 8,100,000.00
	- Tukang	27	OH	85,000.00	Rp. 2,295,000.00
SUB TOTAL A					Rp. 10,395,000.00
B	ALAT				
	- ATK	1	Ls	6,106.00	Rp. 6,106.00
	- Papan Informasi Kegiatan	1	Ls	200,000.00	Rp. 200,000.00
SUB TOTAL B					Rp. 206,106.00
C	BAHAN				
	- Semen @40 kg	50	Zak	59,000.00	Rp. 2,950,000.00
	- Pasir cor	18	M3	280,000.00	Rp. 5,040,000.00
	- Batu pecah 1/2 (Koral)	6	M3	270,000.00	Rp. 1,620,000.00
	- Bata Ringan 10cm	1	M3	850,000.00	Rp. 850,000.00
	- Semen Mortar	18	Zak	90,000.00	Rp. 1,620,000.00
	- Paku	3	Kg	20,000.00	Rp. 60,000.00
	- Keramik Dinding Toilet 25x40	11	M2	56,000.00	Rp. 616,000.00
	- Instalasi Listrik	18	Titik	80,000.00	Rp. 1,440,000.00
	- Lampu 10watt	40	Bh	44,000.00	Rp. 1,760,000.00
	- Lampu 25watt	7	Bh	138,000.00	Rp. 966,000.00
	- Saklar	9	Bh	20,000.00	Rp. 180,000.00
	- Stop Kontak	16	Bh	14,000.00	Rp. 224,000.00
	- Cat Tembok	80	Kg	32,000.00	Rp. 2,560,000.00
	- Plamir	19	Zak	90,000.00	Rp. 1,710,000.00
	- Klosed Duduk	1	Bh	715,000.00	Rp. 715,000.00
	- Besi Ø10 mm	12	Ljr	76,000.00	Rp. 912,000.00
	- Besi Ø8 mm	6	Ljr	48,000.00	Rp. 288,000.00
	- Pipa 3/4"	10	Ljr	31,000.00	Rp. 310,000.00
	- Kran 3/4"	2	Bh	23,000.00	Rp. 46,000.00
SUB TOTAL C					Rp. 23,867,000.00
TOTAL A + B + C					Rp. 34,468,106.00
Honor Timlak (1%)					Rp. 340,000.00
TOTAL BIAYA PEKERJAAN					Rp. 34,808,106.00

Mengetahui ;
Kepala Desa Prayungan

Drs. H. IMAM ROFI'I

Prayungan, 14 April 2020
Dibuat Oleh ;
Tim Pelaksana Kegiatan

SRI RAHAYU